

PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA EDILICIA (PEED)

TERCERA ETAPA

ANEXO I

MODELO

ACTA COMPLEMENTARIA N°41

ENTRE LA DGCyE Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE

En la Ciudad de La Plata a los 15 días del mes de Diciembre de 2021 entre el MUNICIPIO DE SAN VICENTE representado en este acto por el Intendente Municipal y el Secretario de Obras Públicas y la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES representada en este acto por la Directora General de Cultura y Educación y el Subsecretario de Infraestructura Escolar se acuerda la realización de las obras que a continuación se detallan:

DENOMINACION DE LA OBRA: REFACCION GENERAL			
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: - ESCUELA PRIMARIA N°1		MONTO DE LA OBRA: \$ 63.390.232,35 FECHA DEL PRESUPUESTO: Septiembre 2021	
PLAZO DE EJECUCION (EN DIAS CORRIDOS): 120 días		PORCENTAJE DE LA OBRA QUE SE FINANCIACION CON RECURSOS DE LA DGCyE: 100%	
MEMORIA DESCRIPTIVA: - EP N°1: La obra consiste en la refacción integral del establecimiento. Las principales tareas a realizar son: refacción integral de fachada, reparación de carpinterías, adecuación de instalaciones eléctrica, sanitaria y de gas, reparación de revoques, reparación de cubiertas y cielorrasos debido a filtraciones, refacción de cocina y núcleos sanitarios, pintura general.			
COMPUTO Y PRESUPUESTO			
ITEM	CANT.	PCIO. UNITARIO	PRECIO TOTAL
- EP N°1	1 (gl)	\$ 63.390.232,35	\$ 63.390.232,35

Se deja constancia que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar aprueba la realización de las obras mencionadas y entiende que resultan viables desde lo técnico y razonables desde lo económico, conforme Informe que se acompaña al presente.

A fin de supervisar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones, en este acto la Dirección General de Cultura y Educación designa como responsable técnico a Gustavo ALGERI (Inspector Distrital); y el Municipio de SAN VICENTE designa como representante al Lic. Néstor FERNANDEZ ello en base al Convenio Marco suscripto, quienes firman aceptando las respectivas designaciones.-